

Actualisation du cahier de gestion du site classé du bassin hydrogéologique du massif karstique du Volp et des paysages remarquables qui lui sont liés

PHASES	Détail des prestations	Nb jours consacrés	Prix unitaire HT/j	TOTAL HT	Nb jours consacrés	Prix unitaire HT/j	TOTAL HT	Nb jours consacrés	Prix unitaire HT/j	TOTAL HT	Nb jours consacrés	Prix unitaire HT/j	TOTAL HT
		Nom Intervenant :			Nom Intervenant :			Nom Intervenant :			Nom Intervenant :		
		Fonction :			Fonction :			Fonction :			Fonction :		
PHASE 1 - Bilan et actualisation du diagnostic agricole, paysager et du patrimoine bâti	Comité de Pilotage restreint (réunion de lancement)			- €			- €			- €			- €
	Bilan concerté du 1er cahier de gestion												
	Actualisation du diagnostic agricole												
	Actualisation du diagnostic paysager et du patrimoine bâti												
	Définition des thématiques et objectifs de travail des groupes de travail thématiques												
	Comité de pilotage (COPLI) : animation et compte-rendu												
PHASE 2 - analyse des enjeux et définition des modalités de gestion et de valorisation du site	Propositions d'objectifs et de modalités de gestion et de valorisation par thématique			- €			- €			- €			- €
	Animation du groupe de travail thématique 1												
	Animation du groupe de travail thématique 2												
	Animation du groupe de travail thématique 3												
	Animation du groupe de travail thématique 4												
	Synthèse des orientations issues des GT, traduction en projet d'ensemble et spatialisation												
Comité de pilotage (COPLI) : animation et compte-rendu			- €			- €			- €			- €	
PHASE 3 - Elaboration du programme d'actions 2026-2035 et des fiches d'actions	Propositions d'action et de mesures pour décliner les orientations			- €			- €			- €			- €
	Animation du groupe de travail thématique 1												
	Animation du groupe de travail thématique 2												
	Animation du groupe de travail thématique 3												
	Animation du groupe de travail thématique 4												
	Elaboration des fiches d'actions opérationnelles												
	Elaboration et mise en forme graphique du document de gestion actualisé et d'outils de communication complémentaires												
	Comité de pilotage (COPLI) : animation et compte-rendu												
	Impression papier de 50 exemplaires du cahier de gestion actualisé et 150 exemplaires des "outils de communication"												
	Réunion publique de restitution du cahier de gestion actualisé : animation et compte-rendu			- €			- €			- €			- €
	0	TOTAL HT	- €	0	TOTAL HT	- €	0	TOTAL HT	- €	0	TOTAL HT	- €	
		TVA			TVA			TVA			TVA		
		TOTAL TTC			TOTAL TTC			TOTAL TTC			TOTAL TTC		

TOTAL Nbre de jours	0
TOTAL HT	- €
TOTAL TTC	- €