





<b>Phase 4 : Animation pour 2 nouveaux projets de desserte</b>								
Démarchage des propriétaires pour autorisations de passage / 2 nouveaux projets de desserte								
Dépôt des éventuelles demandes d'autorisations loi sur l'eau, espèces protégées... pour les 2 nouveaux projets de desserte								
Dépôt des deux dossiers de demande de subvention pour les 2 nouveaux projets								
Comité de suivi (COSUI 2)								
...								
<b>Sous-total Phase 4</b>								
<b>Phase 5 : Animation pour adhésions aux structures de regroupement</b>								
Réunion point d'étape (GOUMO 5)								
Démarchage des propriétaires pour entrer dans les structures de regroupement								
Aide au fonctionnement des structures de regroupement créées.								
...								
<b>Sous-total Phase 5</b>								
<b>Total coût</b>								

Fait à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Signature + cachet du candidat

Nom, Prénom, fonction

Fait à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Signature du pouvoir adjudicateur, cachet.